

# **RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES**



**MISE EN SECURITE DU CHEMIN DES FESSINIERS.**

**COMMUNE DE LA BARBEN**



LA BARBEN	MISE EN SECURITE DU CHEMIN DES FESSINIERS	
-----------	---	--

## **Table des matières**

<b>RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES</b> .....	<b>1</b>
<b>ARTICLE 1 : .....</b>	<b>Objet du marché – définition des besoins</b>
<b>3</b>	
<b>ARTICLE 2 : .....</b>	<b>ANALYSES DES OFFRES</b>
<b>3</b>	
<b>2.1 Rappel de la méthode de notation .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Analyse financière des offres .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.1 Entreprise 1 : URBAVIA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.2 Entreprise 2 : LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.3 Entreprise 3 : GAIA PROVENCE .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICLE 3 : .....</b>	<b>ANALYSES DES OFFRES SUITE A LA NEGOCIATION</b>
<b>4</b>	
<b>3.1 Rappel de la méthode de notation .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2 Analyse financière des offres .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2.1 Entreprise 1 : URBAVIA .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2.2 Entreprise 2 : LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE.....</b>	<b>4</b>
<b>3.2.3 Entreprise 3 : GAIA PROVENCE .....</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Analyse financière des offres .....</b>	<b>5</b>
<b>3.3.1 Entreprise 1 : URBAVIA .....</b>	<b>5</b>
<b>3.3.2 Entreprise 2 : LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE.....</b>	<b>5</b>
<b>3.3.3 Entreprise 3 : GAIA PROVENCE .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICLE 4 : .....</b>	<b>PROPOSITION FINALE</b>
<b>6</b>	

LA BARBEN	MISE EN SECURITE DU CHEMIN DES FESSINIERS	
-----------	---	--

## **ARTICLE 1 : Objet du marché – définition des besoins**

Le présent rapport a pour objet l'analyse des propositions financières de 3 entreprises sur le marché de sécurisation du chemin des FESSINIERS sur la commune de LA BARBEN.

Une négociation a été lancée, une entreprise a répondu en faisant un rabais global sur le dossier.

## **ARTICLE 2 : ANALYSES DES OFFRES**

### *2.1 Rappel de la méthode de notation*

L'analyse des offres s'établira selon les dispositions des articles 59 et suivants du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Prix des prestations 100 % :

### *2.2 Analyse financière des offres*

#### **2.2.1 Entreprise 1 : URBAVIA**

La DPGF fait apparaître un montant total de 88 981.00€ HT soit 106 777.20 € TTC

#### **2.2.2 Entreprise 2 : LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE**

La DPGF fait apparaître un montant total de 91 536.00€ HT soit 109 843.20 € TTC

Négociation : 5% de remise sur le prix final passant à 86 959.20 HT soit 104 351.04 TTC

#### **2.2.3 Entreprise 3 : GAIA PROVENCE**

La DPGF fait apparaître un montant total de 82 706.30€ HT soit 99 247.56 € TTC

LA BARBEN	MISE EN SECURITE DU CHEMIN DES FESSINIERS	
-----------	---	--

## **ARTICLE 3 : ANALYSES DES OFFRES SUITE A LA NEGOCIATION**

### *3.1 Rappel de la méthode de notation*

L'analyse des offres s'établira selon les dispositions des articles 59 et suivants du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Prix des prestations 100 % :

### *3.2 Analyse financière des offres*

#### *3.2.1 Entreprise 1 : URBAVIA*

La DPGF fait apparaître un montant total de 88 981.00€ HT soit 106 777.20 € TTC – Maintien du prix

#### *3.2.2 Entreprise 2 : LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE*

La DPGF fait apparaître un montant total de 86 959.20€ HT soit 104 351.04 € TTC soit une remise de 5%

#### *3.2.3 Entreprise 3 : GAIA PROVENCE*

La DPGF fait apparaître un montant total de 82 706.30€ HT soit 99 247.56 € TTC – Maintien du prix

La municipalité souhaite aménager le trottoir se trouvant en face du restaurant de la Touloubre sur le chemin Salatier

Il est donc à ajouter sur les quantités les volumes suivant :

Rabotage d'enrobé : 60m<sup>2</sup>

Terrassement : 18m<sup>3</sup>

Evacuation des déblais : 21m<sup>3</sup>

Pose d'une GNT sur 15cm : 15m<sup>3</sup>

Pose d'un géotextile : 60m<sup>2</sup>

Réalisation des bétons désactivés : 15cm : 60m<sup>2</sup>

LA BARBEN	MISE EN SECURITE DU CHEMIN DES FESSINIERS	
-----------	---	--

	Urbavia	LTP	GAIA PROVENCE
Rabotaged'enrobé	384.00€	720.00€	330.00€
Terrassement	324.00€	270.00€	293.58€
Evacuation des déblais	441.00€	315.00€	462.00€
Pose GNT 31.5	675.00€	675.00€	525.00€
Pose Géotextile	180.00€	240.00	72.00€
Bétons désactivés	2640.00€	3900.00€	2760.00€
Total	4644.00€	6120.00€	4442.58€

Ainsi les offres des entreprises passeraient à :

### 3.3 Analyse financière des offres

#### 3.3.1 Entreprise 1 : URBAVIA

La DPGF fait apparaître un montant total de 93 625.00€ HT soit 112 350.00 € TTC

Offre de base : 81 323.00€ HT

Option 1 : Stationnement : 12 302.00€ HT

Option 2 : Trottoir : 4 644.00€ HT

#### 3.3.2 Entreprise 2 : LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE

La DPGF fait apparaître un montant total de 93 079.20€ HT soit 111 695.04 € TTC

Offre de base : 72 840.30€ HT

Option 1 : Stationnement : 14 118.90€ HT

Option 2 : Trottoir : 6 120.00€ HT

#### 3.3.3 Entreprise 3 : GAIA PROVENCE

La DPGF fait apparaître un montant total de 87 148.88€ HT soit 104 578.66 € TTC

Offre de base : 69 362.30 € HT

Option 1 : Stationnement : 13 344.00€ HT


Option 2 : Trottoir : 4 442.58€ HT

LA BARBEN	MISE EN SECURITE DU CHEMIN DES FESSINIERS	
-----------	---	--

## ARTICLE 4 : PROPOSITION FINALE

Il est proposé à la maîtrise d'ouvrage de choisir l'entreprise GAÏA PROVENCE qui a proposé la meilleure offre après la négociation et en appliquant les travaux du trottoir Salatier

Le maître d'œuvre  
Rémy YVARS  
B.E.T. YVARS



**B.E.T. YVARS SAS**  
36 Place de Forbin - BP 8  
**13330 LA BARBEN**  
Tél. 04 90 55 31 95  
Fax 04 90 55 12 42  
Siret 492 345 772 00031 - APE 7112 B